

令和8年度発注見通し一覧

発注希望時期	担当グループ	工事等件名	施工場所 (納品場所)	工期 (納期)	格付 工種	工事概要等	建築		建設		森林農地	下水		個排	水道	
							工事 千円	委託 千円	工事 千円	委託 千円		工事 千円	委託 千円		工事 千円	委託 千円
4月中旬	施設	日並浄水場圧力水ポンプ、排泥ポンプ、PAC予備タンク更新工事	日並	300日	水道施設 (計装)	圧力水ポンプ更新2台、排泥ポンプ更新2台、PAC貯留槽更新2基									45,800	
4月下旬	都市整備	第770号道路予備設計業務委託	大通北1・南1～昭野	320日	委託	道路予備設計 一式 道路整備効果検証 一式				14,000						
	都市整備	橋梁点検業務委託	町内一円	210日	委託	橋梁点検N=55基 近接目視				28,100						
	施設	個別排水処理浄化槽放流管撤去・仮設工事	高野	60日	浄化槽	放流管撤去 一式 仮設放流管設置 一式								1,540		
5月上旬	建築	旭団地7号棟建設外構工事	稲美	250日	土木	駐車場(30区画)、敷地内通路、駐輪場整備、菜園整備(30区画)、緑地整備	80,810									
	建築	旭団地3号棟外壁等改修工事	稲美	180日	建築	旭団地3号棟外壁、屋根塗装及び防水改修	59,400									
	建築	美英団地アスベスト含有事前調査業務委託	東2条南5丁目	90日	委託	解体除却工事に係るアスベスト事前・分析調査		2,271								
	都市整備	第30号道路舗装補修工事	報徳	110日	舗装	オーバーレイ L=100m W=6.0m			13,000							
	都市整備	第31号道路舗装補修工事	稲美	130日	舗装	オーバーレイ L=540m W=5.5m			37,000							
	都市整備	第505・509号道路舗装補修工事	新町2丁目	110日	舗装	切削オーバーレイ L=240m W=6.0m			20,000							
	施設	高野第一加圧ポンプ所移設実施設計委託	高野	310日	委託	現況測量、路線測量、用地測量、地質調査1式 配水管移設設計、ポンプ場設計(新設、既設撤去)1式									37,000	
5月中旬	都市整備	都市計画変更業務委託	町内一円	320日	委託	都市計画道路(2路線)の一部廃止手続きに係る業務 一式				6,776						
	施設	水道2工区 配水管布設替工事	美禽、三橋町2丁目	260日	土木・管 JV	HPPEφ75 L=740mPP2重保温管φ200 L=47m								144,300		
	施設	美幌町水道事業基本計画策定業務委託	東2条北2丁目	320日	委託	水道ビジョン見直し 一式経営戦略見直し 一式									8,300	
	施設	水道1工区 配水管布設替工事	日の出1丁目	230日	水道施設 (管)	DIP.GX型φ75 L=350m									43,000	
	施設	日並浄水場No.1浄水池耐震補強工事	日並	300日	土木	浄水池耐震補強 1池(増厚コンクリート工法)									68,000	
	施設	日並浄水場原水pH計、浄水pH計、送水流量計更新工事	日並	270日	水道施設 (計装)	PH計更新2台、電磁流量計更新1台									13,900	
	施設	高区第一加圧ポンプ所配水ポンプ更新工事	東1南5	300日	水道施設 (計装)	配水ポンプ更新2台インバータ更新2台									13,600	
	施設	下水道基本計画・事業計画策定業務委託	町内一円	280日	委託	公共下水道全体計画業務、下水道法による事業計画業務 都市計画事業認可申請図書作成業務						14,000				
5月下旬	都市整備	第9号道路歩道整備工事	稲美	180日	土木	歩道改良 L=260m W=3.5m			34,000							
	施設	水道3工区 配水管布設替下水道補償工事	日の出2丁目	200日	水道施設 (管)	DIP.K型φ100 L=139m 撤去・復旧(再利用)									13,000	
	施設	下水道管渠更新工事	日の出1丁目、2丁目	200日	土木	布設替え L=141.91m 3スパン					29,000					
6月上旬	都市整備	第8号道路歩道整備工事	青山北	170日	土木	歩道改良 L=260m W=3.0m			39,000							
	建築	仲町団地解体除却工事設計業務委託	仲町2丁目	180日	委託	解体除却工事に係る設計業務1式		63,308								
6月中旬	都市整備	第213号道路整備工事	栄町2丁目	130日	土木	道路改良 L=185m 車道W=5.0m			34,000							
	都市整備	福住橋補修実施設計業務委託	福住	120日	委託	補修設計 一式 鋼橋 L=41.7m 2径間				8,300						
	維持管理	道路施設修繕	町内一円	120日	土木	9号、24号、2号、876号、356号			16,800							
	維持管理	公園施設修繕	町内一円	120日	土木	あおやま南(ターザンロープワイヤーケーブル交換)、柏ヶ丘(ローラすべり台ローラ更新)、とりさと南(すべり台更新)			5,754							
	維持管理	豊幌第1沈砂池外浚渫工事	豊幌	180日	土木	豊幌川沈砂池×2、あやめ沢川沈砂池×2、旭沢川沈砂池			18,600							

令和8年度発注見通し一覧

発注希望時期	担当グループ	工事等件名	施工場所 (納品場所)	工期 (納期)	格付 工種	工事概要等	建 築		建 設		森林農地	下 水		個排	水 道	
							工事 千円	委託 千円	工事 千円	委託 千円		工事 千円	委託 千円		工事 千円	委託 千円
7月上旬	都市整備	第631号道路整備工事	仲町1丁目	120日	土木	道路改良 L=160m 車道W=5.5m			32,000							
	維持管理	第528号道路防塵処理修繕	美禽	90日	舗装	528号			3,700							
	建築	旧収蔵庫解体除却工事	古梅	90日	解体	旧収蔵庫（木造一部鉄骨造1階、145.6㎡）解体除却	7,260									
	建築	美英団地解体除却工事	東2条南5丁目	150日	解体	美英団地（CB造1階、3棟、193.05㎡、193.05㎡、253.72㎡）解体除却	36,300									
7月下旬	都市整備	第217号道路整備工事	栄町1丁目	110日	土木	道路改良 L=60m 車道W=4.5m			15,000							
9月下旬	施設	高野菅野宅放流管移設補償工事その2 (高規格補償：ボックスカルバート完了後)	高野	60日	浄化槽	放流管復旧 一式仮設放流管撤去 一式							2,000			
10月上旬	都市整備	第100号橋撤去工事	福住	140日	土木	橋梁撤去 一式鋼溶接橋 L=7.4m 1径間			33,300							
未定	森林農地整備	畑地かんがい付帯施設給水栓更新修繕	田中、報徳	230日	土木	畑地かんがい給水栓修繕 一式					9,877					
	施設	高野跨道橋水道管移設実施設計委託	高野	210日	委託	配水管設計 φ75 L=50m 推進工法 N=1式										12,700
	施設	配水管布設替補償工事（道道嘉多山線） ※道道改良先送りによる中止の可能性あり	美禽	90日	水道施設 (管)	HPPE φ75 L=44m									7,000	
	施設	個別排水処理浄化槽設置工事 第1工区	未定	60日	浄化槽	5人槽 1基、放流工 1式								3,630		
	施設	個別排水処理浄化槽設置工事 第2工区	未定	60日	浄化槽	7人槽 1基、放流工 1式								4,250		
	施設	個別排水処理浄化槽設置工事 第3工区	未定	60日	浄化槽	7人槽 1基、放流工 1式								4,250		
	施設	個別排水処理浄化槽設置工事 第4工区	未定	60日	浄化槽	7人槽 1基、放流工 1式								5,330		
	施設	個別排水処理浄化槽設置工事 第5工区	未定	60日	浄化槽	10人槽 1基、放流工 1式								5,330		
件数計							4件	2件	13件	4件	1件	1件	1件	7件	8件	3件
金額計							183,770	65,579	302,154	57,176	9,877	29,000	14,000	26,330	348,600	58,000

入札総件数	44件
入札総額	1,094,486千円
委託件数計	10件
委託金額計	194,755千円
工事件数計	33件
工事金額計	889,854千円
修繕件数計	1件
修繕金額計	9,877千円